

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学正木記念館2階畳表替えその他工事

(見積書徴取期間) 平成29年6月9日～平成29年6月20日

(予 定 価 格) 2,521,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.3の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社深山工務店	2	2,656,000	
2	郷建設株式会社	3	2,930,000	
3	丸市田中建設株式会社	1	2,290,000	

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学大学美術館取手館自動火災報知設備改修工事

(見積書徴取期間) 平成29年6月9日～平成29年6月20日

(予 定 価 格) 3,890,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.4の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	入江電気工事株式会社	4	7,930,000	
2	株式会社江口電気商会	2	4,900,000	
3	酒寄電気工業株式会社	3	5,335,000	
4	ニッタン株式会社	1	3,600,000	

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学彫刻棟2階彫刻研究室2重サッシ取付工事

(見積書徴取期間) 平成29年6月9日～平成29年6月20日

(予 定 価 格) 1,491,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社オフィスインテリア	1	847,600	
2	株式会社カメヤ堀越	2	1,400,000	

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学彫刻棟金属工房クレーン改修工事

(見積書徴取期間) 平成29年6月9日～平成29年6月20日

(予 定 価 格) 3,200,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.2の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	IHI運搬機械株式会社	2	2,850,000	
2	昱株式会社	1	2,140,000	
3	株式会社神内電機製作所	3	2,980,000	

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学音楽学部冷温水発生機用冷却水ポンプ改修工事

(見積書徴取期間) 平成29年7月3日～平成29年7月11日

(予 定 価 格) 1,350,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	川本サービス株式会社	1	900,000	
2	テラルテクノサービス株式会社	3	1,390,000	
3	橋本産業株式会社	2	1,080,000	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学金工棟彫金教員研究室改修工事

(見積書徴取期間) 平成29年7月11日～平成29年7月18日

(予 定 価 格) 4,470,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.2の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社城南サービス	2	5,000,000	
2	株式会社ビルドシステム	1	4,400,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学取手校地福利施設食堂厨房グレーチング改修工事

(見積書徴取期間) 平成29年8月1日～平成29年8月7日

(予 定 価 格) 1,382,400 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.2の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	赤塚工業株式会社	2	1,400,000	
2	ユタカ工業株式会社	1	1,146,100	

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学体育館第3体育室床改修工事

(見積書徴取期間) 平成29年7月31日～平成29年8月9日

(予 定 価 格) 3,796,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.2の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社カメヤ堀越	2	4,500,000	
2	山田体育施設株式会社	1	3,690,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学国際芸術リソースセンター地階サーバー室空調設備増設工事

(見積書徴取期間) 平成29年8月1日～平成29年8月21日

(予 定 価 格) 4,000,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.2の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社朝日工業社	2	4,100,000	
2	東洋機動株式会社	1	3,100,000	

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学音楽学部4号館1階ラウンジ空調設備増設工事

(見積書徴取期間) 平成29年8月9日～平成29年8月23日

(予 定 価 格) 4,030,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.2の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社日管設備	2	3,400,000	
2	東洋機動株式会社	1	3,160,000	
3	日本電設工業株式会社	3	4,500,000	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学音楽学部4号館1階ラウンジ床改修工事

(見積書徴取期間) 平成29年9月11日～平成29年9月22日

(予 定 価 格) 4,587,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.2の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社オフィスインテリア	2	3,200,000	
2	株式会社兼藤	1	3,140,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学音楽学部練習ホール館1階第3ホール照明改修電気設備工事

(見積書徴取期間) 平成29年9月22日～平成29年10月12日

(予 定 価 格) 2,960,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.2の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	栄光電気株式会社	2	2,500,000	
2	株式会社吉川電機工業所	1	2,257,000	
3	大東電設株式会社	4	3,190,000	
4	平和電工株式会社	3	2,894,000	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学大学美術館自動火災報知設備改修工事(I 期)

(見積書徴取期間) 平成29年11月10日～平成29年11月24日

(予 定 価 格) 2,630,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	能美防災株式会社	1	2,270,000	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学取手校地専門教育棟GAPスタジオ104改修設備その他工事

(見積書徴取期間) 平成30年2月22日～平成30年3月1日

(予 定 価 格) 3,996,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.2の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社正光社つくば(営)	2	3,630,000	
2	酒寄電気工業株式会社	1	3,470,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学取手校地専門教育棟GAPスタジオ104内装改修工事

(見積書徴取期間) 平成30年2月22日～平成30年3月1日

(予 定 価 格) 4,625,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社塚本建装	1	4,538,000	
2	株式会社神山	3	4,890,620	
3	ツクバメンテナンス株式会社	2	4,739,420	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学附属図書館防災デッキ設置工事

(見積書徴取期間) 平成30年2月22日～平成30年3月1日

(予 定 価 格) 2,023,920 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	見積書の提出者無し。			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学古美術研究施設車庫上屋撤去他工事

(見積書徴取期間) 平成30年2月28日～平成30年3月7日

(予 定 価 格) 2,063,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社尾田組	1	1,700,000	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学音楽学部4号館1階ラウンジ建具等設置工事

(見積書徴取期間) 平成30年3月16日～平成30年3月26日

(予 定 価 格) 1,874,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社オフィスインテリア	1	1,350,000	
2	株式会社貴津	2	3,015,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学正木記念館1階改修機械設備その他工事

(見積書徴取期間) 平成30年3月16日～平成30年3月26日

(予 定 価 格) 2,370,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.2の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社ビルドシステム	2	2,000,000	
2	東洋機動株式会社	1	1,900,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学正木記念館1階内装改修工事

(見積書徴取期間) 平成30年3月16日～平成30年3月26日

(予 定 価 格) 3,269,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.2の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社オフィスインテリア	2	4,390,000	
2	株式会社カメヤ堀越	1	3,200,000	
3	株式会社貴津	3	4,512,575	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。